PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Margo, 480 - Centro — CEP: 18710 - 000
CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE — (14) 3766 9022 — FAX/- (14) 3766 9025
Email — engenharia@arandu.sp.gov.com.br

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENGCAO NO COMPLEXO
ESPORTIVO, NO FINAL DA RUA AMERICO PIRES DA COSTA.

REFERENCIA: Boletim CDHU 186 — 05/2022 — N&do Desonerada

BDI: 24,99%

ITEM coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | UM | UNIT. (RS) TOTAL (RS)

1 | 02.08.020 | Placa de identificacdo para obra 4,00 |m2| R$860,20 | R$ 4.300,66

> | 08.10.060 | ENrocamento com Pedra

Assentada 72,00 | m3 486,56 R$ 43.786,90

3 | 55.01.020 | Limpeza Final de Obra 18 m2| R$13,66 | R$ 306,65

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 48.394,21

Prefeitura do Municipio de Arandu, aos 16/08/2022

Responsavel Técnico: Eduardo Fernandes Aguilar
CREA/CAU: 5070437809

ART:



