y PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de Sao Paulo”

Memorial Descritivo de Obra

Obra: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM PEDRA ARGAMASSADA
NO COMPLEXO ESPORTIVO, NO FINAL DA RUA AMERICO PIRES DA COSTA.

Local: RUA AMERICO PIRES DA COSTA, ARANDU/SP
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1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O objetivo deste memorial € complementar as informagfes de planilha e esclarecer
0s procedimentos de obra.
Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este

Memorial e com os documentos nele referidos.

Quaisquer problemas técnicos com relacdo a materiais e ou fornecedores, devem
ser levados ao conhecimento da FISCALIZACAO, o qual indicar4 como soluciona-

los.
2. ESPECIFICACOES TECNICAS
2.1. Seguranca do trabalho

A empresa contratada devera atender todas as recomendacdes constantes nas

normas e obrigacdes do empregador relativas a seguranca do Trabalhador.
2.2. Méo de obra

Observar as praticas de boa execucdo, empregando somente material com a

gualidade especificada.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de
execucado dos servicos. No caso em que haja subcontratadas, estas deverdo ser

previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

Manter na obra o nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir

0S prazos parciais e totais fixados nos cronogramas apresentados.

Garantir o apoio necessario a administracdo dos servicos, principalmente para que
sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuicbes

previdenciarias.

Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a

incidir durante a execucao, até a conclusdo dos servi¢os sob sua responsabilidade.
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Cumprir a legislacdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de
guaisquer contribuicdes da previdéncia social e legislacdo trabalhista, inclusive das
subcontratadas.

Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo por
conta da CONTRATADA, que providenciara o seu fiel recolhimento.

2.3. Alvenaria de Pedra Argamassa

Considerou-se nestas especificacbes como Alvenaria de Pedra argamassada, 0S
servicos de méo de obra, assentamento das pedras e rejuntamento com argamassa
cimento areia. Esta prevista a execucdo de muro de arrimo em alvenaria de pedra
argamassada na base da encosta, pra conter o esforco do terreno, se assim for
determinada pela fiscalizacdo designada para acompanhamento da obra atraves de

desenhos ilustrativo.

Devera a contratada escavar de forma manual inclusive o material desmoronado,
nos locais designado pela fiscalizacdo obedecendo aos quantitativos constantes na

planilha orcamentaria.

Apés limpeza das cavas de fundacédo, sera lancada uma camada de argamassa
sobre a qual serdo assentadas as pedras da alvenaria em elevacao, argamassa em
todos os pontos de concreto pedra a pedra. As pedras deverdo ser de bloco de
rocha, sa, duraveis, livres de material organico, resistentes a acdo do tempo e da
agua. A argamassa a ser utilizada devera ser de cimento e areia no traco 1:3 (108

Kg de cimento/P m3 de pedra) em volume.

O pagamento sera feito pelo preco unitario proposto, para o metro quadrado de
alvenaria argamassada e devera incluir todos os custos listados a seguir:
assentamento das pedras, marcacgéo dos elementos de alvenaria (gabarito), abertura
das cavas em qualquer tipo de solo, execucédo da argamassa de cimento e areia no

traco indicado.
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2.4. Limpeza Final

Ap6s o termino dos servigos acima especificados, a empreiteira procedera a limpeza
total da obra, deixando tudo limpo e em perfeito estado de funcionamento, com a
retirada de todo entulho em caminhdo basculante para ser jogado em local

apropriado.

Toda e qualquer modificacdo necessaria no padrao tipo, detalhes e especificacdes,
inclusive acréscimos, s6 serd admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura
Municipal de Arandu, através de oficio encaminhado e posterior autorizacdo da
fiscalizacéo responséavel pela execucao do contrato.

Prefeitura do Municipal de Arandu, 28 de julho de 2022.

Responsavel Técnico: Eduardo Fernandes Aguilar

CREA/SP: 5070437809



