
                                PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO COMPLEXO 

ESPORTIVO, NO FINAL DA RUA AMÉRICO PIRES DA COSTA. 

REFERÊNCIA: Boletim CDHU 186 – 05/2022 – Não Desonerada 

BDI: 24,99% 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UM UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

1 02.08.020 Placa de identificação para obra 4,00 m2 R$ 860,20  R$      4.300,66 

2 08.10.060 
Enrocamento com Pedra 
Assentada 

72,00 m3 486,56  R$     43.786,90 

3 55.01.020 Limpeza Final de Obra 18 m2 R$ 13,66  R$      306,65 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$    48.394,21  

 

Prefeitura do Município de Arandu, aos 16/08/2022 
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Responsável Técnico: Eduardo Fernandes Aguilar 

CREA/CAU: 5070437809 
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